

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 107 年 11 月 9 日		上午	承辦單位
標的名稱	計 7 件		開標結果	
☆	斗南鎮新崙里路燈設置工程		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	工務處 工程科 周美均
☆	崙背鄉羅厝農地重劃區東興段 1610 等地 號東西 57 路及排水改善工程(二件合併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 黃建鈞
☆	二崙鄉庄西村庄內道路及排水改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 1 次開標)	工務處 工程科 劉家源
☆	107 年麥寮鄉興化厝農地重劃區福安段 251 等地號小排 1-6 改善工程(2 件合併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 陳俊秀
☆	107 年麥寮鄉興化厝農地重劃區圳寮段 826 等地號崙後小排 2-7 改善工程(2 件合 併)		投標廠商未達三家，當場宣布流標 (第 1 次開標)	地政處 重劃科 陳俊秀
☆	大埤鄉鎮平南側及下崙公墓排水改善工 程		開標後經審標結果，無得為決標對 象之廠商(未到場)，經主持人當場 宣布廢標。(第 4 次開標)	地政處 重劃科 張同輝
☆	水林鄉萬興農地重劃區東西 18 路等農路 改善工程		無廠商投標，當場宣布流標。 (第 2 次開標)	地政處 重劃科 林文信
	以下空白 (☆係為當日開標件數)			