

雲林縣採購中心發包課 當日開標結果概況表

開標日期	民國 108 年 4 月 16 日		上午	承辦單位
標的名稱	計 12 件		開標結果	
☆	雲 218 線拓寬工程（民享街至國道 3 號高速公路橋下）委託設計監造等工作	全案移該業務單位（工務處公共工程科）辦理後續評選事宜。		工務處 工程科 李嘉和
☆	雲林縣政府 108 年度橋梁維修工程(預估)	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		工務處 養工科 蔡寬忠
☆	崙背鄉八角亭大排橋樑復建工程	無廠商投標，當場宣布流標。（第 1 次開標）		工務處 養工科 劉素好
☆	羊稠厝大排抽水機平台應急工程	投標廠商未達三家，當場宣布流標（第 1 次開標）		水利處 水工科 林建成
☆	崙背鄉大有村庄內路面改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		工務處 工程科 洪淑玲
☆	雲林縣大虎尾地區之新虎尾溪水質環境整體改善工程	無廠商投標，當場宣布流標。（第 6 次開標）		水利處 下水道 陳柏彥
☆	荊桐鄉饒平等村路面改善工程	請最低標廠商提出說明，全案保留。(7-8 成)		水利處 水工科 陳怡親
☆	台西鄉馬公厝大排復建工程等二件	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不減價)，經主持人當場宣布廢標。(第 3 次開標)		水利處 水工科 李振榮
☆	樟湖村竿蓁籠三步灣與五個畧農路改善工程(三)	無廠商投標，當場宣布流標。（第 2 次開標）		水利處 水保科 林永堂

☆	元長鄉瓦礫中排改善應急工程	無廠商投標，當場宣布流標。 (第3次開標)		水利處 水工科 陳怡親
☆	108 年度雲林縣國民中小學校園搶災搶險 (預估)	依政府採購法施行細則第 54 條第 3 項，限制性招標議價應參考廠商報價訂定底價。全案移還(教育處國民教育科)依前揭規定重核底價後再通知廠商前來議價。本案保留。(重行第一次招標)		教育處 國教科 黃致傑
☆	林園坑溝治理工程	開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商(不減價)，經主持人當場宣布廢標。(第2次開標)		水利處 水保科 楊宗穎
3/28 開標	過寮及石橋農路改善工程等三件工程 (超底價決標)	得標廠商	力翔信有限公司	水利處 水保科 林永堂
		決標金額	1,520,000 元整	
		核定金額	1,515,000 元整	
	以下空白 (☆係為當日開標件數)			